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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A  LA CONTRACTACIÓ  
DE L’OBRA: “ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ DE MILLORES D ’ESTALVI I EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA A L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA VILA DE CABR ERA DE MAR I ASSOLIR 
UN ESTALVI ENERGÈTIC ANUAL DE 63720,41 KWh”. 
 
 
 
1.1)  Definició de l'objecte del contracte   
 
És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de Cabrera de Mar de 
l’obra: “Adquisició i instal·lació de millores d’estalvi i eficiència energètica a l’enllumenat públic 
de la vila de Cabrera de Mar i assolir un estalvi energètic anual de 63720,41 KWh”, d’acord 
amb el projecte redactat per l’enginyer industrial Sr. Josep Ibáñez Gassiot i aprovat per la Junta 
de Govern Local de data 10 de desembre de 2008.   
 
El codi CPA que correspon és: 43.21 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte  
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació 
del procediment i dels aspectes de negociació estan acreditats a la documentació tècnica. 
 
1.3) Pressupost de licitació  
 
El pressupost estimatiu màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 
VUITANTA-SET MIL CINC-CENTS CINQUANTA DOS AMB VUITANTA-SIS EUROS 
(87.552,86 €), SENSE IVA.  
 
Import IVA: CATORZE MIL VUIT AMB QUARANTA-SIS EUROS (14.008,46 €) 
  
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports que figuren al projecte. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus, indicant l’IVA a 
aplicar mitjançant partida independent. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits els següents conceptes: 

 
a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports, emmagatzematge 

i /o altres. 
 
b) Les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i salut en 

el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de l’elaboració i aplicació del Pla de 
seguretat i salut, i els honoraris corresponents. 

 
c) Les despeses corresponents al control de qualitat. 

 
d) L'import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que s’hi 

produeixin en el decurs del termini d’execució del contracte com a conseqüència de la 
negociació col·lectiva.      
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e) Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i 
obtenció dels permisos i llicències necessàries per al contractista per a l’execució de 
l’obra, llevat dels relatius a expropiacions, servituds i les llicències i tributs locals, que 
aniran a càrrec de la Corporació. 

 
 

1.4)  Valor estimat  
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 76 i concordants de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, és de VUITANTA-SET MIL CINC-
CENTS CINQUANTA DOS AMB VUITANTA-SIS EUROS (87.552,86 €), SENSE IVA. 
 
 
1.5) Partides pressupostàries   
 
La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a la partida 
633.00-432 del vigent pressupost de la Corporació. 
 
 
1.6) Termini d’execució  
 
El contracte tindrà un termini d’execució de 4 mesos a comptar de l’endemà de la signatura de 
l’Acta de comprovació de replanteig. 
 
Per raons d’interès públic o actuacions arqueològiques, el termini establert es podrà prorrogar, 
a criteri dels serveis tècnics, fins un màxim de 4 mesos.  
 
 
1.7) Tramitació de l’expedient  i procediment d’adj udicació  
 
La contractació que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació 
harmonitzada,  es durà a terme mitjançant procediment negociat sense publicitat, en virtut d’allò 
que estableixen els articles 153 a 162 de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
 
 
1.8) Documentació a presentar, forma i contingut de  les proposicions  
 
La documentació per prendre part en el procediment negociat sense publicitat es presentarà 
dins el termini que s’estableixi en la invitació corresponent, en el Registre General de 
l'Ajuntament, Plaça Ajuntament, 5, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.  
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en català, anar degudament signada pel 
licitador, ser original o degudament autenticada i haurà de presentar-se en un sobre, dins del 
qual s’inclourà la documentació que es detalla a continuació: 
 
El sobre portarà la menció "Documentació del procediment negociat sense publi citat per a 
la contractació de l’obra: ADQUISICIÓ I INSTAL·LACI Ó DE MILLORES D’ESTALVI I 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA V ILA DE CABRERA DE 
MAR I ASSOLIR UN ESTALVI ENERGÈTIC ANUAL DE 63720,4 1 KWh, presentada per 
...……......." i haurà de contenir la documentació següent: 
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a)  Relació numerada de la documentació inclosa 
    
b) Proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent: 
 
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en representació 
de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. 
..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa a 
......................................., es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Projecte i al Plec 
de Clàusules Administratives Particulars per la quantitat de  ......... euros, sense IVA, i la 
quantitat de ........ euros d’IVA.   

 
El desglossament de l’oferta econòmica per preus unitaris d’acord amb cadascuna de les 
partides indicades als amidaments del projecte és el següent: 
 
 

OFERTA DE LICITADOR 

 

Preu 
unitari 
màxim IVA 
exclòs 

Preu 
unitari 
ofertat IVA 
exclòs 

Tipus 
% IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari 
ofertat IVA 
inclòs 

      
      

 
Així mateix, declara responsablement que les facultats de representació que ostenta són 
suficients i vigents (si s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les 
condicions exigides i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració 
previstes als articles 43 a 73 LCSP; i que es troba al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i no s’ha donat de baixa de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques/està exempt de  l’Impost sobre Activitats Econòmiques.  
 
(Lloc, data i signatura del licitador)." 

 
 

a) Altra documentació: 
 
• Acreditació de la solvència financera i econòmica del licitador en els termes detallats a la 

clàusula 1.9) del present Plec. 
 
• Acreditació de la solvència professional o tècnica del licitador en els termes detallats a la 

clàusula 1.9) del present Plec. 
 
• Certificat de la inscripció en el Registre d’empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma 

on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. 

  
• Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en què assegura que 

disposa de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, que compten amb la 
formació necessària en prevenció de riscos laborals, així com d’una organització preventiva 
adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
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• Documents que acreditin els aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació, de 
conformitat amb la clàusula 1.10) del present Plec.  

 
1.9) Condicions mínimes i medis d’acreditació de la  solvència econòmica i financera i 
professional o tècnica  
 
La solvència econòmica i  financera i professional o tècnica mínima s’acreditarà  per algun del 
mitjans següents: 

En quant a la solvència econòmica  i financera: 

a) Declaració al respecte d’entitats financeres. 

b) Assegurança d’indemnització per riscs professionals. 

En quant a la solvència tècnica i professional: 

a) Relació de les obres executades en el curs dels darrers 5 anys. 

b) Titulació acadèmica i professional d’empresaris, directius o responsables de 
les obres. 

c) Declaració sobre la plantilla mitja anual de l’empresa durant els 3 darrers anys. 
 
 
1.10) Aspectes econòmics i tècnics objecte de negoc iació   
 
En tractar-se d’un procediment negociat sense publicitat, els aspectes econòmics i tècnics 
objecte de negociació seran els següents: 
 
- Preu ofertat 
- Tipus i quantitat de maquinària disponible 
- Disponibilitat de personal 
- Reducció del termini d’execució 
 
 
1.11) Garantia provisional  
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 
91 LCSP. 
 
1.12) Garantia definitiva  
 
La garantia definitiva a constituir per l'adjudicatari serà la corresponent al  5% de l’import 
d’adjudicació, IVA exclòs.  
 
1.13) Drets i obligacions de les parts  
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules del contracte, 
aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, els 
següents: 
 

1. L’Ajuntament, es reserva expressament, els drets que corresponguin al descobridor 
d’objectes d’art, antiguitats, monedes i en general els objectes de tota mena que es 
trobin a les excavacions i demolicions practicades en els terrenys ocupats per a 
l’execució de les obres. 
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El contractista té l’obligació d’avisar el Director de les Obres i adoptar totes les mesures 
necessàries que per a l’extracció d’aquests objectes li siguin indicades pel director i el 
dret a que se li aboni l’excés de despeses que aquests treballs puguin provocar. 

 
El contractista resta també obligat a advertir al seu personal dels drets de l’Ajuntament 
sobre aquest extrem, sent responsable subsidiari de les sostraccions o desperfectes 
que pugui ocasionar el personal  empleat a l’obra. 

 
2. Si en el decurs de la realització de les obres es produís la troballa de restes 

arqueològiques i aquestes tinguessin una gran importància que obligués a paralitzar la 
totalitat dels treballs, segons informe emès pels Òrgans de la Direcció General de 
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya o fessin inviable la continuació de les 
obres del projecte, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte, abonant al contractista les 
despeses de les obres realment executades fins a la data de la suspensió, inclosa la 
part proporcional de despeses generals i benefici industrial que els correspongui i 
segons liquidació efectuada pel facultatiu director de les obres, sense que el contractista 
pugui fer cap tipus de reclamació al respecte per danys i perjudicis, lucre cessant o dany 
emergent ni per cap altre concepte. 

 
En cas de resoldre el contracte l’adjudicatari no podrà retirar les mesures de seguretat i 
senyalització de les obres fins previ acord amb el responsable del contracte i/o serveis 
tècnics. 

  
3. El contractista resta obligat al manteniment, constitució, modificació provisional o 

definitiva, reparació i reposició de servituds i serveis afectats per les obres, durant el seu 
termini d’execució  i la seva conservació fins a la recepció definitiva, procurant que no 
es deixi cap servei sense ús abans de construir el servei alternatiu i comprovar la seva 
efectivitat. 

 
4. L’adjudicatari haurà de fer una neteja final d’obra. 

 
5. Anirà a càrrec de l’adjudicatari l’adquisició i el consum de l’aigua i la llum necessaris per 

a l’execució de les obres. 
 

6. L’adjudicatari respectarà les condicions especificades a l’annex I referents a l’ocupació 
de la via pública. 

 
 
1.14) Modificació del contracte  
 
El contracte podrà modificar-se per raons d’interès públic o per atendre a causes imprevistes; 
tot justificant-ho en l’expedient. Serà obligatòria per al contractista en els supòsits de l’article 
217 de la LCSP, sempre que no superin el 20% del preu primitiu del contracte, amb exclusió de 
l’Impost sobre el Valor Afegit ni representin alteració substancial del projecte inicial . 
 
1.15) Règim de pagament  
 
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes de 
pagament, el qual es realitzarà dins del termini de 60 dies des de l’entrada de la 
factura/certificació al Registre Municipal i un cop degudament informada i  aprovada per l’òrgan 
contractant. 
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1.16) Revisió de preus  
 
No s’admet la revisió de preus, per ser el termini d’execució de les obres inferior a 1 any.  
 
1.17) Causes de resolució  
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 206 i 220 de la LCSP, 
la següent: 
 
- La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el Treball dins del 
termini establert en el present Plec; així com la no realització de les esmenes que, per raó de 
defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que estableix la mateixa clàusula. 
 
1.18) Penalitzacions  
 
Cas que l’Ajuntament opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les 
penalitzacions següents: 
 
- Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalització diària en la 
proporció de 0,20 per cada 1.000 euros del preu del contracte. 
 
- Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les 
condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les prestacions 
definides al contracte, s’imposarà una penalitat de fins al 5 % sobre el pressupost del contracte 
que haurà de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment.  
 
1.19) Termini de recepció de les prestacions del co ntracte  
 
El termini de recepció del present contracte serà d’un mes a comptar des del lliurament de les 
obres. 
 
1.20) Termini de garantia del contracte  
 
Es fixa un termini de garantia en 1 any a comptar des de la data de recepció i conformitat de la 
prestació contractada. 
 
1.21) Cessió  
 
L’adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del contracte, 
mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de Contractació, i de conformitat amb els 
requisits assenyalats a l’article 209 de la LCSP. 
 
1.22) Subcontractació  
 
Per tal que una empresa pugui intervenir en el procés de subcontractació en el sector de la 
construcció, com a contractista o subcontractista, haurà de complir amb el que disposa la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el 
Reglament que la desenvolupa. 
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Excepcionalment i en base a les raons tècniques que consten a l’expedient, l’adjudicatari podrà 
subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al 70 % de l’import d’adjudicació, 
mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’Ajuntament, i de conformitat amb els requisits 
assenyalats a l’article 210 de la LCSP. 
 
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral abans 
de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el Cap d’obra o la persona designada expressament per 
l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions realitzades en l’obra. 
Anotada la subcontractació en el Llibre, el Cap d’obra haurà de comunicar-la al coordinador de 
seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i següents del Reial Decret 
1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora 
de la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
1.23) Confidencialitat de la informació  
 
D’acord amb l’art 124.2 de la LCSP, l’adjudicatari haurà de respectar el caràcter confidencial de 
la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de 
la informació de referència.  
 
De conformitat amb l’art. 124.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial. 

 
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
1.24) Règim jurídic de la contractació  
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, pel projecte, per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i 
la seva normativa de desplegament, així com per la resta de normativa legal aplicable.     
 
1.25) Domicili a efectes de notificacions  
 
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma 
fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal d’efectuar tota mena 
de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present contractació serà el que figuri 
en el contracte corresponent. 
 
1.26) Presentació de documentació i constitució de la gar antia definitiva per 
l’adjudicatari provisional  
 
L’adjudicatari provisional, amb anterioritat a l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional, 
haurà de constituir la garantia definitiva i presentar la documentació següent: 
 
Acreditació de la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi. 
Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI, haurà 
d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a 
la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, en el seu cas, de la societat o 
entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar 
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compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en 
les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan 
l’esmentada inscripció els hi sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar 
s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, 
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 
 
Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i l’Impost sobre Activitats Econòmiques, si escau. 
 
1.27) Formalització del contracte  
 
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins    el 
termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació 
definitiva.  
 
De conformitat amb allò que es preveu a l’article 206 de la LCSP, la no formalització del 
contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista, en serà causa de 
resolució. 
 
1.28) Obligacions laborals, socials, fiscals, de pr otecció de dades personals i 
mediambientals del contractista  
 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social  de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva d’homes i dones, fiscal, de protecció de dades personals i en 
matèria mediambiental. 
 
1.29) Assegurances  
 
L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un 
import mínim de 300.000,- euros.   
 
1.30) Protecció de dades de caràcter personal  
 
L'adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'article 12, 
números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, 
aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
En qualsevol cas, l'adjudicatari no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que 
continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa dels responsables 
municipals. En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o 
indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del 
deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el 
desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 
 
1.31) Responsable del contracte  
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 41 LCSP, a la Sra. 
Mercè Mas Serra, Cap dels Serveis Tècnics. 
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1.32) Direcció i instruccions per a l’execució i co mpliment del contracte  
 
El Delegat d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es 
concreta en Cap d’Obres. 
 
1.33) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra  
 
El director de les obres pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats 
d’obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s’origini, seran a càrrec del 
contractista fins el límit de l’u i mig per cent (1,5%) de l’import del tipus de licitació. Les despeses 
que sobrepassin aquesta quantia seran a càrrec de la Corporació els que donin resultat 
satisfactori i del contractista si no reuneixen les condicions fixades al Projecte. 
 
1.34) Pla de seguretat i salut  
 
L’adjudicatari estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de 
l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article 
7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari 
estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” 
continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions 
concordants. 
 
En el cas que l’adjudicatari del present contracte sigui un treballador autònom, restarà obligat 
igualment a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf 
anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que 
consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què 
es refereix el present Plec. 
 
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles 
10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a 
complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la direcció 
facultativa. 
 
El contractista haurà de presentar 3 exemplars, en el moment de la signatura del contracte. El Pla 
de Seguretat i Salut en el Treball  haurà de ser informat pel tècnic competent en matèria de 
seguretat i salut i aprovat per l’Òrgan de Contractació.  
 
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia, es requerirà al 
contractista, perquè en un nou termini màxim de 15 dies hàbils realitzi les esmenes que se li 
indiquin. 
 
1.35) Acta de comprovació de replanteig  
 
Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte, es procedirà 
en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del 
resultat que serà signada pel contractista, per la direcció facultativa de l’obra i pel responsable del 
contracte. 
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1.36) Inici d’obres  
 
Una vegada notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de seguretat i salut en el Treball, el 
contractista haurà de notificar per escrit a la direcció facultativa i a l’Ajuntament el començament 
dels treballs, abans que hagin passat 24 hores del seu inici. 
 
1.37) Gestió dels residus  
 
L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte a la normativa vigent sobre la gestió dels 
residus que generi durant l’execució de les obres i, específicament haurà de lliurar-los a un gestor 
autoritzat, assumint, en el seu cas, els costos de gestió, d’acord amb el que disposa el Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
1.38) Senyalització de les obres  
 
El contractista instal·larà al seu càrrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb les 
indicacions dels tècnics municipals. 
 
Cabrera de Mar, 15 de gener de 2009 
 
 L’Alcalde,                                                                             El Secretari, 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA.- Per a fer constar que aquest Plec de Clàusules fou aprovat per la Junta de 
Govern Local en sessió ordinària de data 21 de gener de 2009. 
 
El Secretari, 
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ANNEX 1.  
 
CONDICIONS PARTICULARS PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚB LICA. 
 
1. L’ocupació sobre voreres podrà ser per defecte amb sacs o aplegament de materials de la 

construcció correctament continguts sobre palets.  
2. L’ocupació de la calçada podrà ser per defecte en zones reservades per estacionament i es 

podrà ocupar amb els elements anteriorment indicats i contenidors, amb les següents 
condicions: estarà situada sobre la calçada en línia amb els estacionaments, de manera que 
no impedeixi la visibilitat dels vehicles, especialment en cruïlles i respectant distàncies 
establertes per als estacionaments. Mai podran situar-se en zones de prohibició 
d’estacionament, pas de vianants, guals, reserves d’estacionament o càrregues-
descàrregues, parades de bus, etc.; ni tampoc ser col·locats totalment o parcialment sobre 
elements del mobiliari urbà (tapes, serveis públics, boques incendis, escossells d’arbres, 
etc.) 

3. L’ocupació de part dels carrils de circulació es podrà realitzar en el casos que no hagi espai 
suficient per complir els casos anteriors, però sempre i quan es deixi lliure l’espai suficient 
per un carril alternatiu. En aquest cas s’ha de complir els punts 8,9,10 i 11 d’aquest annex. 

4. S’ha d’adaptar a les exigències del trànsit de persones i vehicles, garantitzant sempre pels 
vianants l’existència d’una banda lliure de pas d’obstacles d’un metre d’amplada i 2,10 m 
d’alçada. 

5. En tot moment l’ocupació estarà neta de terres i runa escampades sobre la via, i un cop 
acabada l’ocupació s’haurà d’escombrar completament.  

6. Cal mantenir en condicions d’eficàcia tots els elements públics afectats per l’ocupació, 
especialment la senyalització viària existent de manera que sigui visible per als conductors, 
traslladant-la provisionalment si procedeix. 

7. S’ha de complir l’establert en l’annex de l’ordenança municipal núm. 45 de llicències de la 
Edificació referent a la Regulació dels elements auxiliars de protecció de les obres 
relacionades amb la construcció, en relació a la via pública 

8. En cas de realitzar l’ocupació en vial, serà preferentment sobre espais per estacionament. 
9. No es poden aplegar terres a la via pública o adjacents a aquesta que puguin afectar-la en 

cas de pluges. 
 
Termini 
10. En cap cas l’ocupació no excedirà el termini establert.  

 
Autoritzacions de la Policia Local en cas d’ocupaci ó carrils circulació dins el vial.  
11. En cas d’ocupació parcial dels carrils de circulació dins la calçada, s’haurà de fer un avis 

previ D’OCUPACIÓ directament a la Policia Local amb 24 hores d’antelació.  
12. Cal garantir en tot moment una amplada mínima de circulació per a tota mena de vehicles 

permesos circular dins la zona del municipi en qüestió. 
13. Si la Policia Local ho considera adient, el sol·licitant haurà de col·locar les senyals, rètols, 

barreres i personal necessaris per a senyalitzar la zona afectada i regular puntualment el 
trànsit. 

14. En aquesta llicència no s’autoritza el tall de carrer per cap mena d’actuació. En cas 
necessari s’haurà d’obtenir AUTORITZACIÓ DE TALL DE CARRER de la Policia Local amb 
48 hores d’antelació. 

 
Seguretat i senyalització.   
15. En tot moment s’haurà de garantir als vianants un pas amb totes les mesures de seguretat 

adients. 
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 No es podrà, en cap cas, impedir el pas de persones i vehicles, de igual manera l’accés a 
les finques veïnes. 

16. S’ha de complir l’establert en el Codi d’accessibilitat de Catalunya en quant a protecció i 
senyalització de les obres en la via pública. 

17. L’ocupació s’ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats. Tota obra 
haurà d’estar perfectament protegida amb elements adequats i abalisada amb discos i 
senyals de trànsit reglamentari per tal de garantir la total seguretat a tercers. En cas fer-se 
necessari la ocupació de nit, la senyalització i barreres s’hauran d’il·luminar amb un mínim 
de 10 lux, de color reglamentaris, que no podran connectar-se a les instal·lacions de 
l’enllumenat. 

18. S’ha de senyalitzar l’ocupació de forma que les persones amb disminució visual puguin 
detectar a temps l’existència de l’obstacle. 

 
 
SERVEIS TECNICS  
 
 


